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Oznaczenie sprawy: ZP.271.02.2023

Jelesnia, dnia 16.03.2023

ODPOWIEDZI NA ZLOZONE W POSTEPOWANIU PYTANIA

Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.. Budowa Gminnego Osrodka
Kultury w Jelesni wraz z budowa i modernizacjq infrastruktury towarzyszacej,
prowadzonego przez Gmine Jelesnia,

Pytanie nr 1

W § 6 pkt 2 -zatgcznika nr 6 tre$¢ umowy, zamieszczona jest informacjg o terminach z
podziatem na 3 fazy. Od tych faz (etapow) sg tez uzaleznione ptatnosci. Prosze o wyjasnienie
jakie prace wchodzg w zakres kazdej z 3 faz realizacji prac?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Ptatnosci uzaleznione sg od wykonania prac w poszczegoélnych fazach. Podziat wediug faz
wynika z wspotfinansowania zadania ze $rodkéw pochodzacych z Programu Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Ustalenie zakresu wykonania
poszczegolnych robdt budowlanych w poszczegélnych fazach zostanie ustalone z
Wykonawca, ktorego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszg po przedstawieniu
harmonogramu rzeczowo — finansowego przed podpisaniem umowy na realizacje zadania.

Pytanie nr 2

Prosze o przestanie przedmiardw w wersji ath, poniewaz przepisywanie ich do kosztorysu
powoduje iz potencjalni wykonawcy traca bardzo duzo czasu na prace, ktora zostata juz
wykonana przez autora przedmiaru.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy do dokumentdw postgpowania dotaczyt przedmiary robét w formacie plikow
*.pdf, poniewaz takimi dysponuje.




